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 التاريخ البيان

19/11/2024 تاريخ إصدار الكراسة )الدعوات(  

الاستفسارات والأسئلة التاريخ النهائي لاستلام  25/11/2024  

 ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلم الاستفسارات التاريخ المتوقع للرد على الاستفسارات والأسئلة

16/01/5202 الموعد النهائي لتسليم العروض  

 وحتى الثالثة والنصف مساءً  الوقت المتاح للتسليم
ً
 من الساعة التاسعة والنصف صباحا

يرجى التواصل عبر القنوات التالية:للاستفسار   HALNAKHLI1.C@KSU.EDU.SA 

  عرض فني ومالي بظرفين منفصلين طريقة التقديم

عليه اسم المشروع ونوع العرض فني او مالي مرفق به اسم   

وصورة من السجل التجاري  الشركة  

للبحوث والدراسات الاستشارية معهد الملك عبدالله مكان تسليم العروض الورقية  

 الموقع

 ?g_st=iw56VwmmRx9q5df6https://maps.app.goo.gl/cAE 

 

https://maps.app.goo.gl/cAE6df5q9VwmmRx56?g_st=iw


  المقدمة:

تنفيذ أعمالنا أو تأمين يسرنا في جامعة الملك سعود أن نرحب بجميع المؤسسات والشركات الذين يرغبون في التنافس على 

 
ً
مشترياتنا. وقبل البدء في إعداد العروض للأعمال أو المشتريات المطلوبة للمنافسة يجب عليهم قراءة الشروط وفهمها جيدا

 لا يتجزأ من العقد عند الترسية ومطلوب 
ً
حيث أن المعلومات المطلوبة وجميع الشروط التي تتضمنها هذه الكراسة تعتبر جزءا

  من جميع
ً
الراغبين في تقديم عروضهم لتنفيذ الأعمال الواردة بهذه الكراسة الالتزام بجميع ما ورد في هذه الكراسة التزاما

 
ً
 وتأكيدا

ً
 بأن تقديم العرض يعتبر بمثابة قبول لجميع الشروط المذكورة في هذه الكراسة.، مطلقا

ً
 علما

 تعریف الاستدیوھات التصمیمیة

المعماریة والعمرانیة، للتحقق من مطابقتھا لموجهات الھویات المعمارية  شاريع ومتطلبات اعتمادھااستديوهات تقوم بمراجعة الم

 وتكون موزعة في كافة الأمانات، ومؤھلة بمعماريين ومصممين ذو كفاءات عالية. والمجال العام.

كما توفر ھذه الاستديوهات خدمات استشاریة للمطورین والسكان في المنطقة لنشر الوعي على الموجھات التصمیمیة للھویات  

 العمرانیة والمساعدة في تطویر تصامیم تتوافق مع الموجھات التصمیمیة للھویات المعمارية والمجال العام وكل ما یتعلق بھا.

 مدة المشروع:

 تحسب بالتقويم الميلادي وتبدأ من تاريخ اشعار البدء بالعمل.24هي ) مدة تنفيذ المشروع
ً
 ( شهرا

 :نطاق عمل المشروع

) Establishment Phase المرحلة الأولى: التأسیس(  

 تتضمن ھذه المرحلة جمیع المھام التي تساھم في بدء تأسیس الاستدیوھات التصمیمیة، سواء كانت متعلقة بالتجھيزات المكانیة

 : واللوجستیة أو التقنیة أو التنظیمیة. وتشمل المھام والمسؤولیات في ھذه المرحلة، ولكنھا لا تقتصر على ما یلي

 )توفير المتطلبات التنظیمیة لإنشاء الاستدیو )السیاسات والتشریعات واللوائح 

o إعداد التراخیص اللازمة لإنشاء الاستدیو. 

o  ستدیوالتعاقد مع مكتب تصمیم داخلي لتصمیم الا. 

 

 التجھيزات اللوجستیة والمكانیة وتوفير متطلباتھا لإقامة الاستدیو 

 تصمیم الاستدیوھات التصمیمیة داخلیا و إعداد كل من المساقط الأفقیة، تقسیم المساحات، مخططات الأثاث،

 :وغيرھا، ویجب أن یتضمن الاستودیو المرافق والتجھيزات التالیة

o  ستخدامقاعة متعددة الا (multi-purpose)  ( مجھزة بشاشات وأجھزة العرضprojector وطاولة ،)

 أشخاص 8اجتماعات وكراس ي لعدد 

o استقبال وشاشة وجھاز تسلسل الأرقام بھو استقبال یتضمن منضدة . 



o قاعة تستعرض مجسمات ثلاثیة الأبعاد لتصامیم نموذجیة تحاكي تطبیق الموجھات التصمیمیة للھویات 

  (screens)شاشات بالإضافة إلىللموجهات  الإعلامیة   (posters) لوحاتالو مرانية المعمارية والع

 .عرض لمواد ترویجیة وتعرض الملصقات

 

 عدد المكاتب اللازمة: 

o  لاحتياجات وعدد الطلبات الوافدة(  مكاتب 12عدد 
َ
 .للفریق الفني لمراجعة الطلبات والمشاریع أو أكثر )وفقا

o لاحتياجات وعدد الطلبات الوافدة(  مكتب واحد 
َ
 .للمشرف العام على الفریق أو أكثر )وفقا

o  لاحتياجات وعدد الطلبات الوافدة(  مكاتب للفریق الداعم اربعةعدد 
َ
  أو أكثر )وفقا

o توفير متطلبات التدریب من معدات وغرف اجتماع وغيرھا. 

 

 إعداد خطة  ھزة وشاشات وحواسیب، وطابعات، ومكاتبتجھيز الاستدیو بالمعدات الفنیة اللازمة للتشغیل من أج

 عمل تمھیدیة لتشغیل وتفعیل الأستدیوھات التصمیمیة

 

o التنسیق مع الاستشاریين الذین قاموا بالعمل على الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة من خلال الجھات 

 دیو والتحقق من مدى إدراك الفریقو الرسمیة ذات العلاقة وذلك لنقل المعرفة والخبرة لفریق تشغیل الاست

 .انب الفنیة. كما یجب توثیق ھذه الاجتماعات عبر وقائع اجتماعات والخروج بقرارات وتوجیھاتللجو 

o دراسة وفھم الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة التي ضمن نطاق الاستدیو التصمیمي . 

o لمحلية )استديو وادي حنيفة واستديو الهيئة ا دراسة وتحلیل أفضل الممارسات للاستدیوھات التصمیمیة

 .وتقدیم تقریر أو عرضالملكية لمحافظة العلا( والعالمية 

o منھجیة قیاس امتثال المشاریع للموجھات التصمیمیة للھویات  الحاجة، عند ،بناءل التنسیق مع العمیل

 العمرانیة

o إعداد خطة التنسیق مع الجھات ذات العلاقة وبروتكولات التواصل 

o  وأخذ الموافقة على خطة العمل، الجهة المعنيةالتنسیق مع. 

 

  المعمارية للهويات ةیمیالتصم للموجھات عیالمشار  امتثال اسیق ةیمنھجاعداد وتطوير أدلة تطبيقية و 

 

o العمرانیة على أنماط التطویر  كیفیة تطبیق الموجھات التصمیمیة للھویات حتوض ر أدلة تطبيقيةإعداد وتطوی

 المختلفة )حكومي، تجاري، سكني...إلخ( 

o المستويات على للهويات المعمارية  التصمیمیة إعداد وتطویر منھجیة قیاس امتثال المشاریع للموجھات

حیث توضح  (contemporary ومعاصر ،transitional انتقالي ،traditional ديیتقل)المختلفة 

رحلة  بحیث یصل إلى وعمراني عناصر التي یجب تطبیقھا في كل نمط تطویر وطابع معماري الحد الأدنى من ال

 الامتثال والتوافق مع ھذه الموجھات



o  ديیتقل)لتحديد مناطق تطبيق الأنماط المختلفة  مركز دعم هيئات التطويرعقد ورشة عمل مع الأمانات و 

traditional، انتقالي transitional، ومعاصر contemporaryوالموائمة على الخطة الإلزامية ) 

 

 تحدید منھجیات إجراءات إتمام الأعمال وتنفیذ مھام استدیوھات التصمیم )Operating Model( 

یقوم الفریق الفني بوضع آلیة وفق سلسلة إجراءات ممنھجة لعملیة إصدار شھادات مطابقة حسب الموجھات 

 :ع وللمطور من خلالو إصدار تلك الرخص بشكل واضح للمشر  تكون كخارطة طریق توضح كیفیة وآلیة التصمیمیة

 
o  )التنسیق مع الجھات ذات العلاقة )وزارة الشؤون البلدیة والقرویة والإسكان، الأمانة، منصة بلدي...إلخ

 لتطویر

o منھجیة لتضمين مراعاة ومراجعة جوانب الھویات العمرانیة ضمن عملیة اصدار رخص البناء 

o تطویر المنھجیات والإجراءات لاستقبال الطلبات، البدء بھا، والانتھاء منھا . 

o تطویر منھجیة لكیفیة مراجعة المشاریع وتطبیق الھویات العمرانیة بحسب نوع وحجم المشروع. 

o  ومراجعاتتأهيلتحدید الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات المختلفة من استفسارات، وطلبات ،. 

o البدء في المشاریع بحسب أھمیتھا وضع أولویات . 

o  وأخذ الموافقة على منھجیات الإجراءات ،الجهة المعنيةالتنسیق مع 

 

 إعداد دلیل تشغیلي للاستدیو التصمیمي) Manual Operating(  

یكون یتضمن ھذا الدلیل كافة المعلومات والإجراءات والمنھجیات المطلوبة لتشغیل الاستدیو التصمیمي داخلیا بحیث 

 :وموظفي الأمانةحلي، المكتب والم ،ستشاري الا أساس ي للمعنیين بتشغیل الاستدیو من  مرجع

o جمیع منھجیات إجراءات إتمام الأعمال وتنفیذ مھام استدیوھات التصمیم المذكورة في النقطة أعلاه: 

  لبناءالعمرانیة ضمن عملیة اصدار رخص االمعمارية و منھجیة مراعاة ومراجعة جوانب الھویات 

  المنھجیات والإجراءات لاستقبال الطلبات، البدء بھا، والانتھاء منھاتفصيل . 

 منھجیة مراجعة المشاریع وتطبیق الھویات العمرانیة بحسب نوع وحجم المشروع. 

  ومراجعاتتأهيلمنھجیة استقبال الطلبات المختلفة من استفسارات، وطلبات ،. 

 ھاأولویات البدء في المشاریع بحسب أھمیت. 

o  توضیح خطوات تقدیم الطلب )حجز موعد لتقدیم الطلب، تقدیم الطلب، یقدم الطلب للاستدیو أو ھیئات

 (والامانات والبلدیات، من المسؤول عن شھادة امتثال المبنى التطویر

o توضیح المسؤولیات وأدوار الاستدیو والجھات ذات العلاقة. 

o التواصل خطة التنسیق مع الجھات ذات العلاقة وبروتكولات. 

 

 
 



 توفير المواد الإعلانیة اللازمة 

o لوحات الإعلانات الخارجیة والإرشادیة 

o النشرات والكتیبات التعریفیة 

o فيديو تعريفي عن الاستديو والموجهات 

 

 للمواد المرئیة وأدوات تفاعلیة تساھم في فھم مبادئ الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة ةإعداد تصامیم أولي 

سلسة من المواد المرئیة من عروض تقدیمیة ومطویات على أن یستكمل تطویر ھذه التصامیم بشكل دوري في إعداد 

 التشغیل مرحلة

 

 إعداد وتطویر الحلول التقنیة التي تساعد في تشغیل الاستدیو، على سبیل المثال لا الحصر: 

o إنشاء الموقع الإلكتروني 

o مواعيد الاستشارة  إنشاء منصة لتقدیم واستقبال طلبات 

o أنظمة خدمة العملاء والرد الآلي 

o منصة التواصل الداخلي 

 

 إعداد وتطویر الحلول الإداریة التي تساعد في تشغیل الاستدیو، على سبیل المثال لا الحصر: 

o نظام إدارة الملفات 

o أتمتة الأعمال من إدخال البیانات وحجز مواعید 

o نظام الحضور والانصراف 

o  على سبيل المثال المطورين والمكاتب الهندسية( مع العملاءنظام التواصل( 

o جدولة العمل والمواعید 

 

 توفير فریق فني متفرغ لتأسیس وتشغیل الاستدیو التصمیمي 

o تحدید الأدوار والمسؤولیات للفریق 

o توفير فریق فني دائم لتشغیل الاستدیو 

o  ین لتقدیم المشورة والدعم عند الحاجةالتنسیق مع العمیل والجھات ذات العلاقة لتوفير خبراء زائر 

 

الانترنت ورفع المواد عبر  توفير فریق داعم في مجالات تقنیة تخصصیة للعمل على تصمیم الموقع الإلكتروني وإدارة المواعید عبر

 .وملصقات الموقع الإلكتروني، وتنفیذ أعمال الجرافیكس من مواد إعلامیة ومطویات

 

 

 



) Operational Phase( المرحلة الثانیة: التشغیل 

تعُنى ھذه المرحلة بالقیام بالمھام الفنیة الیومیة للاستدیو التصمیمي من ورش العمل ومراجعات فنیة ونشر التوعیة والتواصل 

 الجھات ذات العلاقة والسعي لتحقیق متطلبات الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة. تشمل المھام والمسؤولیات في ھذه مع

 : رحلة، ولكنھا لا تقتصر على ما یليالم

 

ومركز دعم ھیئات  الجهة المعنيةو ھیئات التطویر و  التنسیق مع الجھات ذات العلاقة من الأمانات والبلدیات •

 التطویر

o تحدید آلیات التواصل. 

o عرض مستجدات العمل، من خلال عروض تقدیمیة توضح سير العمل ورصد أبرز التحدیات. 

o  والتنسیق بين الجھات المعنیةمناقشة سبل الدعم. 

 

 إعداد الأدوات والنماذج المساعدة لتطبیق الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة 

 إعداد الأدوات والنماذج اللازمة حسب بنود الموجھات التصمیمیة، بشكل مرئي للمساھمة في رصد مدى تقید التصامیم

اقتراح التعدیلات والتوجیھات بشكل واضح ومباشر، بالإضافة إلى بالموجھات التصمیمیة مع قدرة ھذه الأدوات على 

 :دیوھات التصمیمیة والتي تتضمن ولكن لا تقتصر علىو أي نماذج تتطلبھا أعمال الاست إعداد

 
o  ،إعداد متطلبات إصدار شھادة مطابقة التصامیم للموجھات التصمیمیة، كتیب إرشادات تقدیم التصامیم

إصدار الشھادة، إقرار مطابقة وامتثال أعمال التصمیم للھویات العمرانیة، وشھادة المستخدم لخدمة  دلیل

 التصاميم امتثال

o تطویر أدلة ومواد تقدیمیة وtoolkit  لاستخدامها في نقل المعرفة وورش العمل وغيرها 

o  في رفع إعداد نماذج تصمیمیة متوائمة مع الھویات العمرانیة لتساھم في فھمھا بشكل أفضل والمساعدة

 .التصمیم العمراني والمعماري  مستوى 

 

 التصامیم المقدمة للاستدیو التصمیمي اتمراجعة وتقییم توجیھ •

o دیو التصمیمي والتحقق من مطابقتھا و یقوم الفریق الفني بمراجعة طلبات التصمیم التي ترد إلى الاست

 (checklists) التصمیمیة عبر قوائم المراجعات وأدوات التدقیق للموجھات

o  تقدیم تقاریر فنیة عن كل طلب تتم مراجعتھ ومشاركتھا مع العمیل أو الجھات ذات الصلة )ھیئة التطویر أو

 . الأمانة(

o أصحاب المشاریع بالمتطلبات، والأدوات، والتصامیم اللازمة لمواءمة مشاریعھم مع الموجھات التصمیمیة هتوجی 

 .المطلوبة

o  للمعایير المطلوبة من أجل الحصول على شھادة الامتثالالتأكد من استیفاء التصامیم النھائیة. 

o تزوید أصحاب المشاریع بالملاحظات بعد المراجعة. 



 

 إصدار شھادة امتثال التصامیم للموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة •

o تطویر وتنفیذ أداة لمراقبة عملیة إصدار شھادات الامتثال. 

o  المعمارية والمجال العامصلاحیة الاستودیوھات برفض أي طلب غير مطابق للموجھات التصمیمیة للھویات 

 
 

 تجھيز حملات توعویة مختلفة للتعریف بالھویات العمرانیة لكل استدیو تصمیم •

o عماريةنشر الوعي بالموجھات التصمیمیة للھویات الم 

o ةإعداد منشورات ولوحات إعلانیة وملصقات تعریفی 

o تقدیم ورش عمل وبرامج تفاعلیة مختلفة للجامعات والمؤسسات التعلیمیة 

o إلقاء المحاضرات وورش العمل التعریفیة 

o المشاركة في المناسبات العامة ذات العلاقة 

 

 :إنشاء قاعدة معلومات ومكتبة رقمیة تشمل على •

o السابقة عیالمشار  دراسات 

o الأدلة التطبیقیة لأنماط التطویر المختلفة 

o نماذج تصمیمیة متوائمة مع الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة لتساھم في فھم الموجھات التصمیمیة 

o أرشفة جمیع المشاریع المقدمة وتخزینھا ضمن قاعدة البیانات 

 

 قیاس مدى أداء الجھات ذات العلاقة في تنفیذ وتطبیق الھویات ومعرفة نقاط القوة والضعف •

o رقابة الأجھزة البلدیة للتصامیم ومتابعتھا بعد الاعتماد عبر عقد اجتماعات مع  دراسة وتحلیل مدى كفاءة

 .المشرفة على الرخص البلدیة الجھات

o القصور والتحدیات في إجراءات إصدار الرخص البلدیةه تجھيز عروض مختصرة ترصد أوج. 

o الھویات العمرانیة على  القصور في عملیات إصدار الرخص للتأكد من تطبیقه تقدیم مقترحات لتحسين أوج

 ممكن هوج أكمل

o تقدیم تقاریر عن حالة الأعمال بشكل دوري. 

 

 تحلیل تأثير الھویة العمرانیة على المدینة والسكان وأثرھا في الارتقاء بالبیئة المبنیة والمشھد الحضري للمنطقة •

o واكمال مراجعات  المختلفةالمدن  في الحضري  المشهد علىعمارية والمجال العام دراسة أثر تطبیق الھویات الم

 عمارية والمجال العامالتصمیمیة للھویات الم الموجھاتدورية لأرشفة تطبيق 

o تجھيز عروض تقدیمیة تعرض الدراسات والتحالیل وأھم نتائجھا 

 

 
 
 



 السابقة تطویر الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة والأدلة التطبیقیة بناء على التحالیل •

o  وتحلیل اشتراطات الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة والخروج بتوصیات لتحدیث الأدلة دراسة

الجهة من خلال إضافة اشتراطات أو تعدیل بعضھا بحسب دراسة الفریق الفني وعقد ورش مع  التطبیقیة

  .العلاقة والجھات ذات ، ومركز دعم هيئات التطوير، وهيئات التطوير، المعنية

o  ومركز دعم هيئات الجهة المعنية ة منفقتحدیث الأدلة التطبیقیة حسب البند أعلاه وبمواالعمل على ،

 .العلاقة والجھات ذات التطوير، وهيئات التطوير،

 

 دیو التصمیمي وتقییم إجراءات سير العملو تقدیم تقاریر عن أداء الاست •

 وتقدیمھا بشكل دوري للعمیل أو الجھات ذات العلاقةعلى مشغل الاستدیو التصمیمي القیام بتجھيز تقاریر مختلفة 

 :بحیث تشمل ولا تقتصر على

o  إعداد عروض دوریة تقدم للعمیل تھدف إلى تحلیل التصامیم العمرانیة والمعماریة ودراسة وقیاس أثرھا

 على البیئة المبنیة ورصد المعوقات والتحدیات وتقدیم توصیات لت ومدى
ً
 أو إیجابا

ً
حسين انعكاسھا سلبا

 .الموجھات للوصول للنتائج المنشودة ممارسات تطبیق

o ،تقدیم تقاریر دوریة عن سير العمل تتضمن المشاریع التي تمت مراجعتھا وملاحظات فرق المراجعة علیھا 

 وورش عمل وغيره، احصائیات شاملة، أداء الموظفين، وأي تقاریربرامج نقل معرفة المنجزات المختلفة من 

 عمیل تخص سير العملأخرى یطلبھا ال

o تقدیم تقاریر قیاس مدى أداء الجھات ذات العلاقة في تنفیذ وتطبیق الھویات ومعرفة نقاط القوة والضعف 

o تقدیم تقاریر عن تحلیل تأثير الھویة العمرانیة على المدینة والسكان وأثرھا في الارتقاء بالبیئة المبنیة والمشھد 

 .الحضري للمنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكميات:جدول 

 الكمية الوحدة المخرج المهمة

 المهمة الأولى

 تقرير المتطلبات التنظیمیة لإنشاء الاستدیو

 تقرير )السیاسات والتشریعات واللوائح(

2 

 تصميم داخلي للاستديو حسب المتطلبات المذكورة

 المهمة الثانية

للھویات تقرير الأدوات والنماذج المساعدة لتطبیق الموجھات التصمیمیة 

 العمرانیة

 تقرير

3 

 تقرير مراجعة وتقییم توجیھات التصامیم المقدمة للاستدیو التصمیمي

 دليل تطویر وتنفیذ أداة لمراقبة عملیة إصدار شھادات الامتثال

 المهمة الثالثة

 تقرير قیاس مدى أداء الجھات ذات العلاقة في تنفیذ وتطبیق الھویات

 تقرير

3 

 التطبيقية المحدثةالأدلة 

 تقاریر عن أداء الاستدیو التصمیمي وتقییم إجراءات سير العمل

 المهمة الرابعة

أدلة تطبيقية توضح كیفیة تطبیق الموجھات التصمیمیة للھویات العمرانیة 

 على أنماط التطویر المختلفة )حكومي، تجاري، سكني...إلخ(

 تقرير

4 

منھجیة قیاس امتثال المشاریع للموجھات التصمیمیة للهويات المعمارية على 

، transitional، انتقالي traditionalالمستويات المختلفة )تقلیدي 

 (contemporaryومعاصر 

دليل منھجیات إجراءات إتمام الأعمال وتنفیذ مھام استودیوھات التصمیم 

(Operating Model) 

 للاستدیو التصمیميدلیل تشغیلي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Operating Manual) 

المهمة 

 الخامسة

 المواد الإعلانیة اللازمة

 تقرير

4 

تصامیم أولية للمواد المرئیة وأدوات تفاعلیة تساھم في فھم مبادئ الموجھات 

 التصمیمیة للھویات العمرانیة

 الحلول التقنیة التي تساعد في تشغیل الاستدیو

 التي تساعد في تشغیل الاستدیو الحلول الإداریة

المهمة 

 السادسة

 حملات توعویة مختلفة للتعریف بالھویات العمرانیة لكل استدیو تصمیم

 تقرير
3 

 قاعدة معلومات ومكتبة رقمیة للتصاميم والمشاريع

 إجمالي
 

 ضريبة القيمة المضافة
 

 السعر الاجمالي
 



 

 الشروط الخاصة بالفريق: 

الحد الأدنى لسنوات  العدد التخصص المقترح الفريق المطلوب 

 الخبرة

ماجستير في العمارة أو التخطیط  مدير المشروع 1

العمراني مع الحصول على دورات في 

 إدارة المشاریع

 لكل استوديو حضري  1 

10 

 فريق المراجعة )الفريق الفني(

 8 لكل استوديو حضري  4 معماري  مراجع معماري  2

 Urban)تصميم حضري  مراجع تصميم حضري  3

designer / Landscape 

architect) 

 لكل استوديو حضري  2

8 

 الفريق الداعم

 2 لكل استوديو حضري  2 دبلوم اداري  موظف استقبال 4

 2 لكل استوديو حضري  1 بكالوريوس إدارة أعمال اداري  5

مصمم عروض وصانع  6

 Graphic)محتوى 

designer) 

 لكل استوديو حضري  1 دبلوم تصميم جرافيكي أو ما يعادله 

5 

 



 برنامج العمل:

 

 

 شروط تقديم العروض: 

 يجب أن يحتوي العرض المقدم على التالي: 

  على مقدم العرض تقديم خطة تنفيذ للمشروع على أساس مراحل العمل الموضحة في هذه الكراسة. أو ما يقترحه

 نطاق العمل.من مراحل شرط توافقها مع 

  على مقدم العرض إثبات إلمامه الكامل لنطاق وحجم العمل المطلوب وقدرته على تخطيط وتنظيم وإدارة العمل من

 أجل الحصول على مخرجات المشروع بجودة عالية.

 :كما يجب أن يشمل العرض على 

o إجمالي قيمة المشروع بالريال السعودي 

o لبات المطلوبة المذكورة في الجزء الفني من هذه الكراسةتقديم العرض مع كامل التفاصيل حول المتط 

o  .على مقدم العرض تزويد الجامعة بسعر ثابت 

o  .
ً
 ورقما

ً
 على مقدم العرض تقديم التسعيرة كتابة

o .تقديم العروض يكون باللغة العربية 

 


